

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาพัฒนารายวิชาเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงานชุดวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data to Insight : An Introduction to Data Analysis and Visualization)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 6 ส.ค. 2565  
เป็นเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
  - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การออกแบบโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวัดผลการศึกษา
  - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
    1. หัวหน้าโครงการ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาเอกขึ้นไป มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการการเรียนการสอน ออนไลน์ หรือมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 1 คน
    2. นักวิชาการ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีความรู้ในสาขาวิชาที่เสนอรายวิชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน
  - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 6 คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 71,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 529,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - 9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
  - 9.2 นางสาวปิยะนุช ปรางค์มณี
  - 9.3 นางสาวพัชรา เปลี่ยนสกุล
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 10.1 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
  - 10.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0907/12725 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556

งบประมาณการ

จ้างที่ปรึกษาพัฒนารายวิชาเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงานชุดวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data to Insight : An Introduction to Data Analysis and Visualization)

รายการ	จำนวนเงิน
<b>ค่าตอบแทนบุคลากร</b>	
1. หัวหน้าโครงการ $(62,500 \times 1.76)/22 \times 10$ วัน/เดือน $\times 12$ เดือน $\times 1$ คน	600,000
2. นักวิชาการ $(37,500 \times 1.76)/22 \times 10$ วัน/เดือน $\times 12$ เดือน $\times 5$ คน	1,800,000
<b>รวม</b>	<b>2,400,000</b>
<b>ค่าวัสดุอุปกรณ์</b>	
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ หมึกพิมพ์ กระดาษ เครื่องเขียน	71,000
<b>รวม</b>	<b>71,000</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	
1. ค่าจัดทำรายงานเบื้องต้น จำนวน 3 เล่มๆ ละ 1,000.- บาท = 3,000.- บาท	529,000
2. ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า จำนวน 3 เล่มๆ ละ 1,000.- บาท = 3,000.- บาท	
3. ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่มๆ ละ 1,000.- บาท = 3,000.- บาท	
4. ค่าจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายทำ ตัดต่อภาพ (65 % ของ 100 ชม.เรียนรู้อู = 65 ชม.สื่อ 1 ชม.สื่อ = 1 วันทำงาน = 8,000 .บาท ( 65 วัน $\times$ 8,000 .บาท)	
<b>รวม</b>	<b>529,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,000,000</b>

\*\*หมายเหตุ : ทุกรายการขออนุมัติด้วยจ่าย และขอปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม \*\*